

**Támogatási Szerződés
módosítással egységes szerkezetbe foglalva**

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 303390

Adószám: 15303392-2-41

másrésztől a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**

Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**

Cégjegyzékszám: **01-09-324951**

Adószám: **23176605-2-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10033001-00338783-00000024

Aláíráásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Támogatási Szerződést aláíró Kedvezményezett a Támogatási Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2017.06.27. napon létrejött, 2018.07.11. és 2019.03.27. napon módosított GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú **Támogatási Szerződést** az alábbiak figyelembe vételével módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. Ezáltal jelen egységes szerkezetű Támogatási Szerződés az előző helyébe lép.

1. Előzmények és indokoltság

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számon regisztrált, 2016.12.29. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Támogatási Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.25. napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyet fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Támogatási Szerződéshez.

A Támogatási Szerződés a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására vonatkozóan 2017. június 27. napon lépett hatályba.

1.1. Projektfejlesztés

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) **56/C. §-ának rendelkezése szerint** „A kedvezményezett az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgál. Ha a projektdokumentáció az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56. § (3) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt megvalósítása érdekében.”

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidő a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában foglaltaktól eltérően a Kiemelt Projektfejlesztési Útmutató 3. Alapelvek 1. pontja szerint IH vezetői hatáskörben jóváhagyott módosítási kérelem alapján hosszabbítható.

Jelen projekt esetében a Kedvezményezett négy alkalommal kezdeményezte a projektfejlesztés ütemezésének vagy időtartamának módosítását. A projektfejlesztési szakasz Támogató által jóváhagyott időtartama **21 hónap**, a projektfejlesztés záró dátumának időpontja: **2019. április 1.**

A Kedvezményezett a szükséges projektdokumentációt benyújtotta.

A Kedvezményezett a Felhívás 6. és 7. pontjában előírtak szerint a projektfejlesztési időszak záró időpontjában a projektdokumentációt benyújtotta, ehhez kapcsolódóan a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-a** értelmében **szükséges a Támogatási Szerződés módosítása.**

A Kedvezményezett a támogatói döntés keretében meghatározott projektfejlesztésre vonatkozó döntési feltételeket teljesítette.

A Támogatási Szerződés módosítása keretében beadott dokumentáció alapján a projekt eredetileg meghatározott célja nem sérül, a projektfejlesztés keretében történt változtatások is megfelelnek az eredeti kiválasztási szempontrendszernek.

A Támogató feltétellel járul hozzá jelen szerződésmódosítás elfogadásához. A Támogató által előírt feltételeket jelen egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek fejezet tartalmazza.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Támogatási Szerződés tárgya „**A fertői Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése**” című és GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Megvalósítás során a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	9431	Fertőd	Joseph Haydn út	2.	141

	9431	Fertőd	Gábor Áron utca	1.	333
	9431	Fertőd	Bartók Béla utca	2.	131

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.03.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.12.30.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.12.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **3 000 000 000 Ft**, azaz **hárommilliárd forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége 3 000 000 000 Ft, azaz **hárommilliárd** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 3 000 000 000 Ft, azaz **hárommilliárd** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 2 932 719 704 Ft, azaz **kettőmilliárd-kilencszázharminckettőmillió-hétszázötvenkilencezer-hétszázötvennégy** forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 62 870 756 Ft, azaz **hatvankettőmillió-nyolcszázhetven ezer-hétszázötvenhat** forint.

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 2 869 848 948 Ft, azaz **kettőmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszáznegyvennyolc ezer-kilencszáznegyvennyolc** forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.

Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszaköveteléséről.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

3 000 000 000 Ft, azaz **hárommilliárd** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a **kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A Kedvezményezett 2020. november 30-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaitélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

8.2. A Támogató azzal a feltétellel járul hozzá a projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződés módosításának elfogadásához, hogy a kivitelezésre irányuló, lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott ajánlattevővel megkötött kivitelezési szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül a Kedvezményezett kezdeményezze a Támogatási Szerződés módosítását. A módosítási kérelem mellékleteként a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentációval összhangban álló projektdokumentációt oly módon, hogy a Támogató részéről teljes körűen megállapítható és ellenőrizhető legyen a projekt szakmai-műszaki tartalma, projektelemei, interpretációs és innovatív/interaktív elemei, egyértelműen bemutatásra kerül az építési tevékenységhez kapcsolódó fajlagos költség nagysága és megvizsgálható, hogy a projekt a Felhívás 3.2.1.1. pontjában foglalt általános elvárásokat továbbra is teljesíti-e.

8.3. A Kedvezményezett a kivitelezésre irányuló, lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott ajánlattevővel megkötött kivitelezési szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül benyújtandó szerződésmódosítási igény keretében köteles csatolni az ÁUF 7. fejezetében, illetve a Felhívás 3.4.2. pontjában foglalt, a fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolása érdekében a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat a Fertőd 333. és 131. helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan, amennyiben ezek az ingatlanok a kivitelezési szerződés megkötését követően továbbra is a projekt részét képezik.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatási Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatási Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Támogatási Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Támogatási Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Támogatási Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Támogatási Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Támogatási Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Támogatási Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Támogatási Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Támogatási Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Támogatási Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
Glázer Tamás
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.
Kelt 2020. év hónap
napján.




.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.
Kelt: Budapest 2020 NOV. 11 napján.



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Kommunikációs terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00027
Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	IT szakértői tevékenység projekt előkészítéshez	Utófinanszírozás	1 900 000	513 000	2 413 000	2 413 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kerttörténeli dokumentáció	Utófinanszírozás	700 000	189 000	889 000	889 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszervezési költségek	Közbeszervezési szakértő, eljárás	Utófinanszírozás	10 400 000	2 808 000	13 208 000	13 208 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Menedzsment bér	Utófinanszírozás	22 527 505	0	22 527 505	22 527 505
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Menedzsment járuléka	Utófinanszírozás	4 478 592	0	4 478 592	4 478 592
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utítköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	14 600	3 200	17 800	17 800
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai bér	Utófinanszírozás	8 092 042	0	8 092 042	8 092 042
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	szakmai járuléka	Utófinanszírozás	1 605 242	0	1 605 242	1 605 242
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szállásköltség	Utófinanszírozás	45 321	7 779	53 100	53 100

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	11 397	3 078	14 475	14 475
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték	Utófinanszírozás	80 000	0	80 000	80 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kerttörténeti tudományos dokumentáció	Utófinanszírozás	5 842 000	0	5 842 000	5 842 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Látogatóirányítást segítő applikáció	Utófinanszírozás	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Beépített elemek restaurálása (főépület)	Utófinanszírozás	861 642 000	0	861 642 000	861 642 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek építési költsége	Utófinanszírozás	21 415 949	0	21 415 949	21 415 949
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás	Utófinanszírozás	1 166 345 672	0	1 166 345 672	1 166 345 672
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Opációs tételek (összesen)	Utófinanszírozás	71 938 428	0	71 938 428	71 938 428
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	109 810 000	0	109 810 000	109 810 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítóter élményelem eszközei, egyedi installáció	Utófinanszírozás	51 240 000	0	51 240 000	51 240 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés kölcségei	Kiállítótér eszközvei, berendezései	Utófinanszírozás	150 884 500	0	150 884 500	150 884 500
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés kölcségei	Műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	27 990 000	0	27 990 000	27 990 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális kölcségei	Utófinanszírozás	117 033 500	0	117 033 500	117 033 500
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Jogdíjak biztosítása	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Engedélyezési és kiviteli tervek	Utófinanszírozás	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési kölcségek	Közbeszerzési szakértő, eljárás	Utófinanszírozás	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kölcségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	partner szakmai bér	Utófinanszírozás	17 529 678	0	17 529 678	17 529 678
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kölcségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	partner szakmai járulékok	Utófinanszírozás	3 201 646	0	3 201 646	3 201 646
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kölcsége	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	152 022 950	0	152 022 950	152 022 950
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége	Egyéb szolgáltatási kölcsége	Élményelemek szolgáltatási kölcségei	Utófinanszírozás	5 548 500	0	5 548 500	5 548 500

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatási költségei fordítás	Utófinanszírozás	9 720 000	0	9 720 000	9 720 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítás forgatókönyv készítés	Utófinanszírozás	13 862 500	0	13 862 500	13 862 500
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Marketing szakértő	Utófinanszírozás	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Műtárgyszakértő i feladatok ellátása	Utófinanszírozás	2 385 000	0	2 385 000	2 385 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Restaurátori tenderterv	Utófinanszírozás	19 418 000	0	19 418 000	19 418 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadvány költsége	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kötelező nyilvánosság biztosítás	Utófinanszírozás	1 700 625	0	1 700 625	1 700 625
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	14 750 000	0	14 750 000	14 750 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	600 000	0	600 000	600 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Szaktefelügyeletek	Utófinanszírozás	600 000	0	600 000	600 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Terveellenőr	Utófinanszírozás	7 490 000	0	7 490 000	7 490 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	67 280 296	0	67 280 296	67 280 296
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:								
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEG								
A PROJEKT TELJES KÖLTSEGE								3 000 000 000
								0
								3 000 000 000

László János
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örkcségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



Kelt: Budapest, 2020. NOV. 11. napján.

Greinletter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
P.H.



Kelt: Budapest, 2020. NOV. 11. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00027

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	3 000 000 000
Projekt elszámolható költsége	3 000 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	3 000 000 000


 Glázer Tamás
 ügyvezető
 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.
 Kelt 2020. év hónap
 napján



 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
 Pénzügyminisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest 2020 NOV. 11 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00027
 Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.04.01.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2.	2020.11.30.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3.	2021.04.30.	Kivitelezés 40%-os készültsége
4.	2021.12.31.	Kivitelezés 70%-os készültsége
5.	2022.12.29.	Projekt pénzügyi zárása


 Glázer Tamás
 ügyvezető
 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.
 Kelt 2020. év hónap
 napján



 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
 Pénzügyminisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest 2020 NOV. 11 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00027

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	99 616				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	68 966	68 966	168 582
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	68 966	168 582
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	68 966	168 582
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	68 966	168 582
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	68 966	168 582

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	104 974 700				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	13 001 049	13 001 049	117 975 749
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	3 539 273	16 540 322	121 515 022
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	3 645 450	20 185 772	125 160 472
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	3 754 814	23 940 586	128 915 286
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2027.12.31.	7 850 941	31 791 527	136 766 227

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.


 Glázer Tamás
 ügyvezető
**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.
 Kelt 2020. év hónap
 napján.




 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium

P.H.
 Kelt: Budapest 2020 NOV. 11 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00027

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek engedélyezési eljárásra beadható formában a pályázó részére történő átadása.	1 csomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.
2	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3	Kivitelezés 40%-os készültsége	Kivitelezés 40%-os készültsége	466 538 269 Ft	A kivitelezési tevékenység első két ütemének műszaki tartalma megvalósul. Szerkezetkész állapot megvalósul.
4	Kivitelezés 70%-os készültsége	Kivitelezés 70%-os készültsége	816 441 970 Ft	A kivitelezési tevékenység első öt ütemének műszaki tartalma megvalósul. Gépészeti és villamos alapszerelések elkészültek, restaurátori munkák első üteme megvalósul.

5	Projekt pénzügyi zárása	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszakára zárul.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.
---	-------------------------	--	------	---



 Glazer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.
 Kelt 2020. év .. M. hónap .. M. napján.




 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
 Pénzügyminisztérium

P.H.
 Kelt: Budapest 2020. NOV. 11. napján.