

**Támogatási Szerződés
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva**

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrésztől **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Támogatási Szerződést aláíró Kedvezményezett a Támogatási Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **2016.12.08.** napon létrejött, **2017.06.19.**, **2018.08.02.**, **2019.09.24.**, **2020.05.05.**, **2020.09.23.** és **2020.09.30.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú **Támogatási Szerződést** az alábbiak figyelembe vételével módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. Ezáltal jelen egységes szerkezetű Támogatási Szerződés az előző helyébe lép.

1. Előzmények és indokoltság

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) „**Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számon regisztrált, **2016.06.03.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Támogatási Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.08.08.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Támogatási Szerződéshez.

A Támogatási Szerződés a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására vonatkozóan 2016. december 08. napon lépett hatályba.

1.1. Projektfejlesztés

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) **56/C. §-ának rendelkezése szerint** „A kedvezményezett az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgál. Ha a projektdokumentáció az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56. § (3) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt megvalósítása érdekében.”

A **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidő a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában foglaltaktól eltérően a Kiemelt Projektfejlesztési Útmutató 3. Alapelvek 1. pontja szerint IH vezetői hatáskörben jóváhagyott módosítási kérelem alapján hosszabbítható.

Jelen projekt esetében a Kedvezményezett több alkalommal kezdeményezte a projektfejlesztés ütemezésének vagy időtartamának módosítását. A projektfejlesztési szakasz Támogató által jóváhagyott időtartama **47,5 hónap**, a projektfejlesztés záró dátumának időpontja: **2020. november 30.**

A Kedvezményezett a szükséges projektdokumentációt benyújtotta.

A Kedvezményezett a Felhívás 6. és 7. pontjában előírtak szerint a projektfejlesztési időszak záró időpontjában a projektdokumentációt benyújtotta, ehhez kapcsolódóan a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-a** értelmében **szükséges a Támogatási Szerződés módosítása.**

A Kedvezményezett a támogatói döntés keretében meghatározott projektfejlesztésre vonatkozó döntési feltételeket teljesítette.

A Támogatási Szerződés módosítása keretében beadott dokumentáció alapján a projekt eredetileg meghatározott célja nem sérül, a projektfejlesztés keretében történt változtatások is megfelelnek az eredeti kiválasztási szempontrendszernek.

A Támogató feltétellel járul hozzá jelen szerződésmódosítás elfogadásához. A Támogató által előírt feltételeket jelen egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek fejezet tartalmazza.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Támogatási Szerződés tárgya „**A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése**” című és **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Megvalósítás során a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

| Helyszín | Irányítószám | Helység | Utca | Házszám | Helyrajzi szám |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|---------|----------------|
| Fő megvalósítási helyszín | 9485 | Nagycenk | Kiscenki út | 3. | 658/1 |
| | 9485 | Nagycenk | Kiscenki út | 3. | 658/5 |
| | 9485 | Nagycenk | Kiscenki út | 3. | 658/6 |

| | | | | | |
|--|------|----------|-------------|----|-----|
| | 9485 | Nagycenk | Kiscenki út | 3. | 660 |
|--|------|----------|-------------|----|-----|

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.31.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.06.04.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.12.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-öttszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-öttszázötveneg** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-öttszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-öttszázötveneg** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-ötszázhatvankettőmillió-háromszázhúszezer-ötszázötveneg** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %**-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 558 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-ötszázötvennyolcmillió-háromszázhúszezer-ötszázötveneg** forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **171 600 535 Ft**, azaz **egyszázhetvenegymillió-hatszázézer-ötszázharmincöt** forint.

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 386 720 016 Ft**, azaz **kettőmilliárd-háromszáznyolcvanhatmillió-hétszázhúszezer-tizenhat** forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkő esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.

Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszaköveteléséről.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2 562 320 551 Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázhatvankettőmillió-háromszázhúszezer-ötszázötvenegy forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a **kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérőföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérőföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. mellékletben

meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A Kedvezményezett 2022.03.31-ig köteles igazolni, hogy a projekt turisztikai tartalomra, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a szerződés megkötése megtörtént.

8.2. Kedvezményezett legkésőbb 2022.03.31-ig köteles Támogató részére beszámolót küldeni a projekt marketing- és kommunikációs tevékenységének beszerzésére, előrehaladására vonatkozóan.

8.3. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési beruházás költsége részben GINOP, részben hazai költségvetési forrásból kerül finanszírozásra, az ahhoz kapcsolódó egyes költségek (pl. műszaki ellenőr, beruházás lebonyolító) a GINOP projekt keretében forrásarányosan számolhatóak el, ezért a kivitelezési beruházáshoz kapcsolódó költségek arányosítását a kivitelezési tevékenység befejezését követően szerződésmódosítási kérelem keretében szükséges bemutatni és annak megfelelően a GINOP keretében elszámolható költségekre vonatkozó módosítási igényt benyújtani.

8.4. Amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződés módosításra kerül, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról a Kedvezményezett írásban haladéktalanul tájékoztassa a Támogatót.

8.5. A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásból támogatott tevékenységek, és a GINOP projekt aktuális helyzetéről, előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, illetve lebonyolításáról szóló beszámolót kell megküldenie a Támogató részére.

8.6. A projekt költségvetés módosítása elfogadásra kerül azzal a feltétellel, hogy Kedvezményezett a Felhívás 6. pont 5. és 7. alpontjaiban foglaltaknak megfelelően a költségeket alátámasztó dokumentumokat, valamint az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó, Felhívás 5.7. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat teljes körűen legkésőbb az adott költségtételhez kapcsolódó kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani.

8.7. A Támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi megállapodás jelen szerződésmódosítással összhangban álló, mindkét fél által aláírt módosítását Kedvezményezettnek jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 30 napon belül be kell nyújtania a Támogató részére.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatási Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatási Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Támogatási Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Támogatási Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Támogatási Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Támogatási Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Támogatási Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Támogatási Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Támogatási Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Támogatási Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Támogatási Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
 Glázer Tamás
 ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.
 2022. év hónap 18. napján

Kelt napján

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
 2. Budapest

.....
 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

28.

P.H.
 2022. FEBR 21

Kelt: Budapest napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Kommunikációs terv
8. melléklet - Likviditási terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó érték (Ft) | ÁFA érték (Ft) | Teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Általános vállalat-irányítási költség | Dokumentációs, irattározási, archiválási ktg. | Utófinanszírozás | 1 102 | 298 | 1 400 | 1 400 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Terület-előkészítési költség | ERD készítés, földmunka | Utófinanszírozás | 4 248 900 | 1 147 203 | 5 396 103 | 5 396 103 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | MT készítés | Utófinanszírozás | 7 750 000 | 2 092 500 | 9 842 500 | 9 842 500 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Lovarda épületkutatás | Utófinanszírozás | 660 000 | 178 200 | 838 200 | 838 200 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Kutatáshoz segédítő | Utófinanszírozás | 3 096 580 | 836 077 | 3 932 657 | 3 932 657 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Kastély és kert engedélyezési terve | Utófinanszírozás | 63 500 000 | 17 145 000 | 80 645 000 | 80 645 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Geodéziai és dendrológiai felmérés | Utófinanszírozás | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbiztonsági költségek | Közbiztonsági szakértő | Utófinanszírozás | 4 700 000 | 1 269 000 | 5 969 000 | 5 969 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | projektmenedzsm ent bérlőköltség | Utófinanszírozás | 25 718 026 | 0 | 25 718 026 | 25 718 026 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Kölcségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó érték (Ft) | ÁFA érték (Ft) | Teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | projektmenedzsment járulékköltség | Utófinanszírozás | 5 049 671 | 0 | 5 049 671 | 5 049 671 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment cafeteria juttatás | Utófinanszírozás | 423 111 | 0 | 423 111 | 423 111 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | szakmai munkavállalók járulékköltség | Utófinanszírozás | 2 709 381 | 0 | 2 709 381 | 2 709 381 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | szakmai munkavállalók bérköltség | Utófinanszírozás | 13 352 894 | 0 | 13 352 894 | 13 352 894 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai cafeteria juttatás | Utófinanszírozás | 476 139 | 0 | 476 139 | 476 139 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Külsős megbízási szerződések járuléka | Utófinanszírozás | 1 197 212 | 0 | 1 197 212 | 1 197 212 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Külsős megbízási szerződések bér | Utófinanszírozás | 6 301 621 | 0 | 6 301 621 | 6 301 621 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Egyéb szolgáltatási költségek | Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj, illetékek | Utófinanszírozás | 47 620 | 0 | 47 620 | 47 620 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Egyéb szolgáltatási költségek | Kurátor - A politikus Széchenyi | Utófinanszírozás | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 1 760 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Kölcségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó érték (Ft) | ÁFA érték (Ft) | Teljes költség(Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | IT szakértő | Utófinanszírozás | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat | Utófinanszírozás | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Műemléki épületfelújítás, belsőépítészet | Utófinanszírozás | 1 567 605 207 | 0 | 1 567 605 207 | 1 567 605 207 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Kertek parkosítása és felújítása | Utófinanszírozás | 223 828 409 | 0 | 223 828 409 | 223 828 409 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Élmevényelemek kert építési költségei | Utófinanszírozás | 111 102 004 | 0 | 111 102 004 | 111 102 004 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése | Utófinanszírozás | 54 360 020 | 0 | 54 360 020 | 54 360 020 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Replikák beszerzése | Utófinanszírozás | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 2 070 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Élmevényelemek eszköz költségei | Utófinanszírozás | 132 106 232 | 0 | 132 106 232 | 132 106 232 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Kiállítótér eszközei, berendezései, installáció | Utófinanszírozás | 106 186 021 | 0 | 106 186 021 | 106 186 021 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó érték (Ft) | ÁFA érték (Ft) | Teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Műtárgyak beszerzése | Utófinanszírozás | 31 115 612 | 0 | 31 115 612 | 31 115 612 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Immateriális javak beszerzése | Élményelemek immateriális költségei | Utófinanszírozás | 28 182 000 | 0 | 28 182 000 | 28 182 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő | Utófinanszírozás | 27 051 000 | 0 | 27 051 000 | 27 051 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | partner menedzsment bérköltség | Utófinanszírozás | 8 283 246 | 0 | 8 283 246 | 8 283 246 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | partner menedzsment járulékköltség | Utófinanszírozás | 1 314 024 | 0 | 1 314 024 | 1 314 024 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Megbízási szerződések bér | Utófinanszírozás | 365 169 | 0 | 365 169 | 365 169 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Megbízási szerződések járulék | Utófinanszírozás | 57 514 | 0 | 57 514 | 57 514 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai munkavállalók járulékköltség | Utófinanszírozás | 1 873 988 | 0 | 1 873 988 | 1 873 988 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai bérköltség | Utófinanszírozás | 11 682 824 | 0 | 11 682 824 | 11 682 824 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Kölcségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó érték (Ft) | ÁFA érték (Ft) | Teljes költség(Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Kurátort segítő szakértő | Utófinanszírozás | 11 650 000 | 0 | 11 650 000 | 11 650 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Hatósági díjak | Utófinanszírozás | 1 669 605 | 0 | 1 669 605 | 1 669 605 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Marketing szakértő | Utófinanszírozás | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Kiállítás terv | Utófinanszírozás | 14 700 000 | 0 | 14 700 000 | 14 700 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Műtárgy szállítási költség | Utófinanszírozás | 6 506 416 | 0 | 6 506 416 | 6 506 416 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége | Marketing tevékenységek, nyomtatott kiadványok ktg | Utófinanszírozás | 8 000 100 | 0 | 8 000 100 | 8 000 100 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg. | Utófinanszírozás | 1 620 625 | 0 | 1 620 625 | 1 620 625 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőr | Utófinanszírozás | 22 140 000 | 0 | 22 140 000 | 22 140 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költség típus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó érték (Ft) | AFA érték (Ft) | Teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Tervellenőr | Utófinanszírozás | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 6 900 000 |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Tartalék | Tartalék | Tartalék | Utófinanszírozás | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: | | | | | | | | |
| NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG | | | | | | | | |
| A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 562 320 551 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 2 562 320 551 |

Glázer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.
 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
 2022. évi... napján.
 Budapest

Kelt napján.

Greinletter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium
 P.H.
 28.

Kelt hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Források | (Ft) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 2 562 320 551 |
| Projekt elszámolható költsége | 2 562 320 551 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| Projekt teljes költsége | 2 562 320 551 |



 Glázer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 P.H.
 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Kelt 2022. év hónap 18. napján.
 Budapest



 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

 P.H.
 Kelt 2022. év hónap 21. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2020.05.29. | Kiviteli tervek átadása |
| 2 | 2020.09.30. | Építési munkák Kiviteli közbeszerzés eredményhirdetés |
| 3 | 2021.09.30. | A kivitelezés fizikai készültségének 45%-os mértéke (az építési kivitelezés 45 %-os fizikai készültségi foka) |
| 4 | 2022.02.28. | A kivitelezés fizikai készültségének 80%-os mértéke (az építési kivitelezés 80 %-os fizikai készültségi foka) |
| 5 | 2022.09.30. | Projekt fizikai befejezése |

.....
 Glázer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt 2022. év hónap 18. napján.
 2.
 Budapest

.....
 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt 2022. év hónap 21. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

 Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**

 Kedvezményezett: **NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2015.12.31. | 31 557 | | | | |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2023.12.31. | 48 346 | 48 346 | 79 903 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2024.12.31. | 0 | 48 346 | 79 903 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2025.12.31. | 0 | 48 346 | 79 903 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2026.12.31. | 0 | 48 346 | 79 903 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2027.12.31. | 0 | 48 346 | 79 903 |

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
 Glázer Tamás
 ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

NÖF
 Nemzeti Örökségvédelmi
 Fejlesztési Nonprofit Kft.

Kelt
 2024. év hónap 18.
 napján.
 2.
 Budapest

.....
 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

28.

Kelt
 2022. év hónap 21.
 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**

 Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kiviteli tervek elkészülte | A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek a megrendelő részére történő átadása. Ez kiterjed a fejlesztés által érintett műemlék épületek építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a történeti kert fejlesztéssel érintett területeinek kiviteli tervdokumentációjára, valamint a kiállítási tervre. | 1 tervcsomag | Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát megalapozó tervek és tervezői költségvetések. |
| 2 | Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés. | A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető. | 1 db | A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül. |
| 3 | A kivitelezés fizikai készültségének 45%-os mértéke (az építési kivitelezés 45 %-os fizikai készültségi foka) | 45%-os kivitelezői készültség | 698 074 314 Ft | Fizikai kivitelezéshez kapcsolódó építési munkák 45%-a. |
| 4 | A kivitelezés fizikai készültségének 80%-os mértéke (az építési kivitelezés 80 %-os fizikai készültségi foka) | 80%-os kivitelezői készültség | 1 396 148 628 Ft | Fizikai kivitelezéshez kapcsolódó építési munkák 80%-a. |

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célérteke, mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Projekt fizikai befejezése | A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszak a zárul. | 1 db | A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik. |

.....
 Glázer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Kft.
 2022. év hónap napján.
 Budapest

.....
 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt 2022. év hónap napján.